
PAVIMENTO IN
LATEROCEMENTO

PAVIMENTO: SOLAIO
IN LATEROCEMENTO

PAVIMENTO: CALDANA
IN C.A. SU VOLTA IN
MATTONI

PAVIMENTO: CALDANA
IN C.A. SU VOLTA IN
MATTONI

SOFFITTO: GETTO IN
C.A. SU LAMIERA
GRECATA

SOFFITTO: GETTO IN
C.A. SU LAMIERA
GRECATA

SOFFITTO IN
LATEROCEMENTO

SOFFITTO IN
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INTONACO ARMATO
(vedi Part. 1  a lato)

INTONACO ARMATO
(vedi Part. 1  a lato)

INTONACO ARMATO
(vedi Part. 1  a lato)

INTONACO ARMATO
(vedi Part. 1  a lato)
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PAVIMENTO: SOLAIO
IN LATEROCEMENTO

PAVIMENTO: GETTO IN
C.A. SU LAMIERA
GRECATA

PAVIMENTO: GETTO IN
C.A. SU LAMIERA
GRECATA

FORO PER FUTURA
SCALA
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ASCENSORE

NUOVA
SCALA

NUOVO
SOLAIO
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(p.p.f.)+8.94
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INTONACO ARMATO
(vedi Part. 1  )

ca
te

na
 c

ap
ria

ta

ca
te

na
 c

ap
ria

ta

INTONACO ARMATO
(vedi Part. 1  a lato)

INTONACO ARMATO
(vedi Part. 11  )

INTONACO ARMATO
(vedi Part. 11  )

RIEMPIMENTO VANO APERTURE
MEDIANTE IMMORSAMENTO OGNI 2/3 CORSI DELLA
NUOVA MURATURA NELLA MURATURA ESISTENTE

APERTURA
ESISTENTE

MATTONI ESISTENTI
DA RIMUOVERE

NUOVA MURATURA

PART. 5

RIPRISTINO VOLTINI

SOSTITUZIONE ELEMENTO
LESIONATO, SIGILLATURA
FESSURE ED EVENTUALE
RISTILATURA GIUNTI

PUNTELLI DA MANTENERE SINO
AD AVVENUTO INTERVENTO

PART. 4

1 2

Realizzazione di intonaco armato composto da
primo strato in malta di calce, sp15mm, tipo
"Geocalce F Antisismico" della KERAKOLL (o
equivalente) armato con rete biassiale ibrida
in fibra di vetro alcali-resistente e aramide tipo
"Rinforzo ARV100" della KERAKOLL (o
equivalente).

3

Esecuzione di fori su paramento murario nella
misura di 4 fori a mq, compresa pulizia del foro,
per innesto di diatoni a fiocco.

4

Inumidimento dei fori con acqua.

5

Inserimento nei fori precedentemente predisposti
di diatoni a fiocco tipo "Geosteel G600" della
KERAKOLL (o equivalente) inghisati alla
muratura mediante malta colabile tipo "Geocalce
FL Antisismico" della KERAKOLL (o equivalente).

6

Sfioccatura dei connettori e stesa di secondo
strato di intonaco in malta di calce, sp15mm, tipo
"Geocalce F Antisismico" della KERAKOLL (o
equivalente). Al termine delle lavorazioni
prevedere le opere di finitura necessarie a dare il
lavoro completo e finito a regola d'arte.

PART. 1  -  INTONACO ARMATO SU DOPPIO LATO
Fasi consolidamento murature - Ciclo KERAKOLL

Prevedere la regolarizzazione delle superfici della
muratura mediante malta in cale idraulica tipo
"Biocalce Pietra" della KERAKOLL (o equivalente),
previa scarifica e ristilatura della malta dei giunti.

PART. 11  -  INTONACO ARMATO SU SINGOLO LATO
Fasi consolidamento murature - Ciclo MAPEI CRM System

1 2

Realizzazione di intonaco armato composto da
primo strato in malta di calce, sp15mm, tipo
"Planitop HDM Restauro" della MAPEI (o
equivalente) armato con rete in materiale
composito GFRP costituito da fibre di vetro e
resina termoindurente epossidica tipo "Mapenet
EMR99" della MAPEI (o equivalente)

Prevedere la regolarizzazione delle superfici della
muratura mediante malta in cale idraulica tipo
"Biocalce Pietra" della KERAKOLL (o equivalente),
previa scarifica e ristilatura della malta dei giunti.

3

Esecuzione di fori su paramento murario nella
misura di 4 fori a mq, compresa pulizia del foro,
per innesto di barre ad "L" in vetroresina

4

Inumidimento dei fori con acqua

5

Inserimento nei fori precedentemente predisposti
di barre ad "L" in vetroresina tipo "Mapenet EMR
Connection" della MAPEI (o equivalente),
inghisati alla muratura mediante resina tipo
"Mapefix VE SF" della MAPEI (o equivalente)

6

Stesa di secondo strato in malta di calce, sp15mm,
tipo "Planitop HDM Restauro" della MAPEI (o
equivalente). Al termine delle lavorazioni prevedere
le opere di finitura necessarie a dare il lavoro
completo e finito a regola d'arte.

PART. 2  -  INTERVENTO SCUCI / CUCI

Lesione su muratura
in blocchi di laterizio

Muratura in
blocchi di
laterizio

Muratura in
blocchi di
laterizio

Muratura in
blocchi di
laterizio

Mattoni lesionati
da sostituire con

tecnica scuci/cuci

Riparazione della
lesione mediante

posa di nuovi
mattoni in laterizio
e malta cementizia M
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Mattoni lesionati
e/o degradati

Mattoni da
sostituire con
tecnica
scusi/cuci

Riparazione
della lesione
mediante posa
di nuovi mattoni
in laterizio e
malta
cementizia

STATO
ATTUALE

STATO
ATTUALE

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE

PROSPETTO

PROSPETTO

PROSPETTO

STATO DI FATTO:
Identificazione di giunti ammalorati e/o degradati.

INTERVENTO DI SCARNITURA:
Scarnitura della malta dai giunti ammalorati e/o
degradati con idonea attrezzatura fino alla profondità
stabilita, prestando attenzione a non danneggiare il
paramento murario.

INTERVENTO DI RISTILATURA:
Ristilatura dei giunti oggetto di scarnitura mediante
l'utilizzo di malta in calce tipo "Biocalce Pietra" della
KERAKOLL (o equivalente), previo accurato lavaggio
e pulizia del supporto.

SEZIONE SEZIONE SEZIONE

PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO

PART. 3  -  RISTILATURA GIUNTI SU MURATURE IN LATERIZIO

HEA 120

Demolizione parziale di muratura esistente
per consentire la posa dei profili
dell'architrave. Successivamente la posa dei
profili prevedere la ricostruzione dei volumi
mediante laterizi e malta cementizia

Colaggio di malta antiritiro tipo
EMACO S33 per la

regolarizzazione delle superfici

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

Colaggio di malta
antiritiro tipo EMACO

S33 per la
regolarizzazione delle

superfici

Riempimento dei volumi
con malta antiritiro tipo

EMACO S33

Tavella in laterizio per il
tamponamento della

traccia muraria

Profilo HEA
120

n°2 barre filettate
M16 per
collegamento
profili

n°2 barre filettate
M16 per
collegamento profili

25

10 10 5

5,
7

5,
7

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

Demolizione parziale
di muratura per

consentire la posa del
nuovo profilo metallico

d'architrave

Completamento della
demolizione muraria

per consentire la posa
del secondo profilo

metallico d'architrave

Collegamento dei due
profili metallici d'architrave

per mezzo di N°2 barre
filettate M16

Colaggio di malta antiritiro
tipo EMACO S33 per il
riempimento dei vuoti

Posa in opera di
tavella in laterizio

a mascheramento
della struttura

1

N B :  A l  t e r m i n e  d e l l e
lavorazioni prevedere i l
ripristino degli intonaci e le
opere di finitura necessarie
a dare il lavoro completo e
f i n i t o  a  r e g o l a  d ' a r t e .

2

3

MURATURA PORTANTE
ESISTENTE

Saldatura di piatto
metallico sp.5mm

all'intradosso dei profili
per tutta la lunghezza

del vano

Posa in opera di tavella
in laterizio a

mascheramento della
struttura

4

5 6

NUOVO VANO
PORTA

STATO
ATTUALE

A

A

B

B

Sez.A-A

Sez.B-B Sez.B-B

Sez.B-B

Sez.B-B Sez.B-B

NUOVO VANO
PORTA

Piano di appoggio in malta

Piano di appoggio
in malta

NUOVO VANO
PORTA

NUOVO VANO
PORTA

NUOVO VANO
PORTA

Sez.B-B

PART. 5.1  -  APERTURA NUOVI VANI E RINFORZO ARCHITRAVE

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri  S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani

Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL

COMPENDIO DENOMINATO “VILLA MELANO”

Comune di Rivoli

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA  COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

COMUNE DI RIVOLI

PROGETTO ESECUTIVO

DATA REV.01 REV.02 REV.03 SCALA

29/01/2024

PIANO PRIMO   1:50

PRESENZA DI FESSURA VERTICALE

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINIPRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E DI FESSURAZIONI
IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO ALLA MURATURA

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E DI FESSURAZIONI
IN CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO ALLA MURATURA

VANO DA TAMPONARE

CAMINO DA CHIUDERE

PRESENZA DI DEGRADO NEI VOLTINI E DI FESSURAZIONI IN
CORRISPONDENZA DELL'APPOGGIO ALLA MURATURA

PRESENZA DI DEGRADO DEI VOLTINI

ESPOSIZIONE DI FERRI DI ARMATURA CON TRACCE DI OSSIDAZIONE

PIANO SOTTOTETTO   1:50

SOMMITA' MURO DA COMPLETARE

COMPLETAMENTO DELLA MURATURA DI TAMPONAMENTO

Tamponamento del vano mediante
intervento di ricostruzione della
muratura

Intervento di ricostruzione della muratura
degradata mediante cuci scuci Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino del'appoggio

alla muratura con eventuale intervento cuci scuci; tamponamento parziale o
totale dei vani finestra mediante intervento di ricostruzione della muratura

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino del'appoggio
alla muratura con eventuale intervento cuci scuci; tamponamento parziale o
totale dei vani finestra mediante intervento di ricostruzione della muratura

Intervento di ricostruzione della muratura
degradata mediante cuci scuci

VANO DA TAMPONARE

Risanamento e ripristino delle parti mancanti di calcestruzzo eseguito
con  malta premiscelata fibrorinforzata, per uno spessore complessivo
medio fino a 30 mm,  compresa l'asportazione delle parti
ammalorate, la pulizia mediante spazzolatura , incluso trattamento dei
ferri esistenti con prodotti passivanti

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino del'appoggio alla
muratura con eventuale intervento cuci scuci; tamponamento parziale o totale dei
vani finestra mediante intervento di ricostruzione della muratura

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino del'appoggio
alla muratura con eventuale intervento cuci scuci; tamponamento parziale o
totale dei vani finestra mediante intervento di ricostruzione della muratura

Tamponamento del vano porta mediante intervento di ricostruzione della
muratura

Recupero dei voltini mediante sigillatura delle fessure e ripristino del'appoggio
alla muratura con eventuale intervento cuci scuci.

Ricostruzione della muratura sino all'intradosso dei falsi
puntoni lignei

Tamponamento dei vani presenti tra i maschi murari mediante intervento di
ricostruzione della muratura

COMPLETAMENTO DELLA MURATURA DI TAMPONAMENTO
Tamponamento dei vani presenti tra i maschi murari mediante intervento di
ricostruzione della muratura

SOMMITA' MURO DA COMPLETARE

Ricostruzione della muratura sino all'intradosso dei falsi
puntoni lignei

Stato di fatto e Interventi Strutturali Palazzina
Svizzera - Piano primo e sottotetto B11

INTERVENTI DIFFUSI SULLE MURATURE

1) Tutte le superfici murarie (pareti e volte) dovranno essere ripulite mediante spazzolatura e
lavaggio semplice previa rimozione delle porzioni di intonaco ancora presenti.

2) Rabboccatura di piccole cavità presenti nelle murature (in mattoni o miste) in preparazione
del successivo intervento di consolidamento.

3) Consolidamento delle murature mediante placcaggio sulle due facce del muro con superfici
già preparate  comprensivo di: applicazione di rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico, esecuzione di perfori
passanti in numero da 2 a 4 al metro quadrato, fornitura ed inserimento di connettori idonei
aventi  lunghezza opportuna in relazione allo spessore murari, applicazione di intonaco
strutturale di spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo
elastico compatibile, con finitura a frattazzo

     (vedi part. 1  e  11  INTONACO ARMATO) Intervento di ricostruzione della muratura
degradata mediante cuci scuci

VANO PORTA DA CHIUDERE

Intervento di ricostruzione della muratura
degradata mediante cuci scuci

VANO PORTA DA CHIUDERE

m (3,49+0,64+0,96)x2,0x0,4

m 7,56x0,3x0,4

m 0,92x0,90x0,45

m 1,27x1,50x0,20

m 0,87x2,00x0,40

m 7,56x0,30x0,45

m (3,41+0,63+1,14)x2,0x0,45

m 0,98x2,00x0,40

m 0,92x2,00x0,45

PART. 5

PART. 5

PART. 5

PART. 4

PART. 4

PART. 5

PART. 2

PART. 5

PART. 4
PART. 4

PART. 5

PART. 4

PART. 5

PART. 5

PART. 5

VARIE

LEGENDA SIMBOLI INTERVENTI

riempimenti vani murature

nuove strutture c.a.

nuova soletta

demolizioni

Rck =35N/mm 2

SLUMP S4

MATERIALI DA COSTRUZIONE
CALCESTRUZZI

RAPPORTO
ACQUA / CEM < 0,60
copriferro min 35 mm

C 28/35

EXP. XC2

ACCIAI

-
C 12 / 15

EXP. XC0
GETTI DI PULIZIA

Rck =15N/mm 2

SLUMP S4
Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate
nella bolla di consegna.
E' VIETATA qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere.

ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

Rck =30N/mm 2

SLUMP S4

C 25/30

EXP. XC1
STRUTTURE INTERNE

AI FABBRICATI

FONDAZIONI E
STRUTTURE ESTERNE

RAPPORTO
ACQUA / CEM < 0,60
copriferro min 25 mm

SIGILLATURE
Resina epossidica bicomponente tipo 'HILTI HIT - RE 500'
Betoncino antiritiro tipo 'EMACO S.88'

MURATURA

CATEGORIA II
Secondo UNI EN 771

CLASSE
ESECUZIONE 2
Secondo NTC2018

gm = 3
MALTA

PRESTAZIONE
GARANTITA

Secondo NTC2018

MALTA M10
fck = 10 N/mm2

BLOCCHI
LATERIZIO

fbK = 5 N/mm2

PARAMETRI MECCANICI
ELEMENTI SINGOLI

PARAMETRI MECCANICI
MURATURA

fK = 3,4 N/mm2

fvk0 = 0,3 N/mm2

fvk,lim = 0,325 N/mm2

E = 3400 N/mm2

G = 1360 N/mm2

ACCIAI LAMINATI A CALDO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA
ACCIAI PROFILI

A SEZIONE APERTA

4 < SP. (mm) > 40

S275JR
UNI EN 10025-2

ACCIAI PROFILI
A SEZIONE CAVA

4 < SP. (mm) > 40

S275HJR
UNI EN 10210-1

BULLONI E DADI PER GIUNZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
BULLONI

DADI

Classe 8.8

Classe 8

f yk
 = 275 N / mm2

f yk
 = 275 N / mm2

fby
 = 640 N / mm2

f tk = 430 N / mm2

f tk = 430 N / mm2

f tb = 800 N / mm2

SALDATURE CARATTERISTICHE

CLASSE
SALDATURA

TIPO
SALDATURA

Classe  I Filo continuo

S2

S1

z a

singola

S1>S2
z = S2

a = 0,7xz S2

S1

z a

doppia

S1>S2
z = 0,5xS2
a = 0,7xz

MARCATURA CE CARPENTERIE - DETERMINAZIONE CLASSE DI ESECUZIONE
EX C2    NORMA  UNI.EN: 1090.1

CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA

PESO PROPRIO ELEMENTI IN ACCIAIO =  7850 daN / m3

CARICO PERMANENTE : Come da stratigrafie abaco pavimenti -

PORTATA UTILE SOLAI =  200 daN / m2

PESO PROPRIO ELEMENTI IN C.A. =  2500 daN / m3

Intonaco armato
Da effettuare per tutta
l'altezza interpiano

12/03/2024
PARTICOLARE ARCHITRAVE NUOVI VANI PORTA - Scala 1:10
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