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IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
(SpCat 1)
Attivita organizzative, di monitoraggio e controllo (Cat 8)
1/1 INDAGINI GEOTECNICHE.
IND.02 Esecuzione di indagini necessarie alla caratterizzazione geotecnica
dei terreni oggetto di intervento.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 25°000,00 25°000,00
2/2 INDAGINIRESTAURO
IND.O1 Esecuzione di indagini stratigrafiche e analisi di restauro.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 32°000,00 32°000,00
3/3 AGGIORNAMENTO MODELLO BIM
NP.01 Aggiornamernto modello BIM in fase di as built.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°000,00 20°000,00
4/4 MODELLAZIONE BIM IN FASE DI PROGETTAZIONE
APZ.00 Realizzazione di modello BIM con livello di dettaglio LOD F
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 457000,00 45°000,00
5/5 CERTIFICAZIONE LEED
OFF.01 Ottenimento di Certificazione LEED GOLD relativa il protocollo
GBC Historic Building.
Certificazione LEED GOLD 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 120°000,00 120°000,00
A RIPORTARE 242°000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVOLI (TO)




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 242°000,00
GRUPPO DI LAVORO PER ESECUZIONE DEI LAVORI
(SpCat 2)
6/6 PROJECT MANAGER
APZ.02 Gestione delle attivita da parte di Project manager.
Gestione attivita di cantiere 72,00 3,000 216,00
SOMMANO ore 216,00 48,74 10°527,84
A RIPORTARE 252'527,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252°527,84
ASPETTI MIGLIORATIVI INERENTI
L'INQUINAMENTO AMBIENTALE (SpCat 3)
<nessuna> (Cat 0)
7/7 BASAMENTO ISOLA ECOLOGICA.
IS.ECO Realizzazione di basamento in c.a. per isola ecologica.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  57000,00 5°000,00
8/8 PENSILINA FOTOVOLTAICA.
BAS.FOT Realizzazione opere di fondazione per pensilina fotovoltaica.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 3°000,00 3°000,00
Opere in carpenteria metallica e da fabbro (Cat5)
9/10 UTILIZZO STRUTTURA METALLICA PER IMPIANTO
APZ.04 FOTOVOLTAICO
Utilizzo di struttura metallica a sostegno dell'impianto fotovoltaico
per lintera durata del cantiere. Alla fine delle lavorazioni la
struttura andra smantellata con principio di recupero.
Struttura metallica a supporto dell'impianto fotovoltaico 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'319,07 1'319,07
Impianti elettrici (Cat 6)
10/9 UTILIZZO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
APZ.03 Utilizzo di impianto fotovoltaico per lintera durata del cantiere.
Alla fine delle lavorazioni limpianto andra smantellato con
principio di recupero.
Impianto fotovoltaico di cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00|  37426,20 3426,20
Attrezzature a servizio del cantiere (Cat7)
11/12 BARRIERE FONOISOLANTI
BARR.FON |Fornitura e posa in opera di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti
(0] realizzate a moduli componibili.
Recinzione fonoassorbente 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  6°000,00 6°000,00
12/13 IMPIANTO LAVARUOTE PER AUTOMEZZI DI CANTIERE
OFF.05 Utilizzo di impianto lavaruote per automezzi durante lo
svolgimento del cantiere.
Impianto lavaruote 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  6°000,00 6°000,00
13/14 MASCHERAMENTO VISIVO DELL'AREA DI CANTIERE.
28.A05.E05. |Realizzazione di mascheramento visivo dell'area di cantiere.
020 Recinzione di cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  57000,00 5°000,00
A RIPORTARE 2827273,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2827273,11

14/11
OFF.04

Attivita organizzative, di monitoraggio e controllo (Cat 8)
MONITORAGGIO IMPATTO ACUSTICO DEL CANTIERE
L'attivita comprende lo studio preventivo dell'impatto acustico del
cantiere sull'area oggetto di intervento, l'esecuzione di misure
fonometriche necessarie a verificare che le condizioni di esercizio
previste dallo studio preventivo e dalle simulazioni siano
rispettate, l'allestimento di postazioni fisse per il monitoraggio del
rumore presso ricettori sensibili.

Si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e finita a regola d'arte.
Monitoraggio impatto acustico del cantiere

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

7°500,00

7°500,00

A RIPORTARE

289°773,11

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVOLI (TO)




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2897773,11

15/15
OFF.10

OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (SpCat
4)

SOFTWARE DI GESTIONE CENTRALE DEGLI IMPIANTI

L'attivita comprende:

- Lutilizzo di software per la gestione e manutenzione

dell'impiantisitca di cantiere con interfaccia dei sistemi e delle

singole apparecchiature installate. Il software sara in grado di

programmare ¢ comunicare al gestore del sito in tempo reale le

attivita manutentive ordinarie e straordinarie da eseguire;

- L'implementazione del piano di manutenzione tramite sistemi di

Facility Management;

- Lutilizzo della piattaforma NIVOLA.

Gestionale

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

157000,00 157000,00

304'773,11

304773,11

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 2427000,00
002 GRUPPO DI LAVORO PER ESECUZIONE DEI LAVORI 10527,84
003 ASPETTI MIGLIORATIVI INERENTI L'INQUINAMENTO AMBIENTALE 37245,27
004 OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 157000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 304773,11

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 304"773,11| 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 304773,11| 100,000

Data, 11/03/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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